



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 31/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1007.E84706.0001

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”

(Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.306,20€ πλέον Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 23.939,69€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

(Κ.Α. 64-7311.0010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Υποστηρικτικές υπηρεσίες
για το έργο)

CPV: 79415200-8
73220000-0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1007.E84706.0001

ΚΑ: 64-7311.0010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.306,20€ πλέον ΦΠΑ (24%)
23.939,69€ με ΦΠΑ (24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της προς ανάθεση υπηρεσίας αποτελούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στην κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο)». Στόχος είναι η τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της ανάδοχου εταιρείας κατασκευής του έργου, «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», από τον **Βασικό Μελετητή**, που είναι η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε..

Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» ανατέθηκε από τον Δήμο Πετρούπολης στην ανάδοχη εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6317/28-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006794106 2020-06-01) Σύμβαση Ανάθεσης.

Η προαναφερθείσα μελέτη αφορά τις εργασίες ανέγερσης βρεφικού σταθμού επί της οδού Βαλτετσίου 11 στην Πετρούπολη, στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 221 που περικλείεται από τις οδούς Βαλτετσίου, Σμύρνης, Κανάρη και Αναγνωσταρά.

Βάσει της υπ' αριθμ. 21421/17-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014772761 2024-05-17) εργολαβικής Σύμβασης, το συμβατικό ποσό χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, που υπογράφηκε μεταξύ του αναδόχου εκτέλεσης του έργου, «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» και του Δήμου Πετρούπολης είναι 1.304.658,00€. Η συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών των βασικών μελετητών, σύμφωνα με την από 10/09/2018 Απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ 4203Β'/25-09-2018), ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 *χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου* και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016. Εν προκειμένω, η συμβατική αμοιβή των βασικών μελετητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό: $1,50\% \times 1.304.658,00\text{€}$ (εργολαβική σύμβαση)= 19.569,87€.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των βασικών μελετητών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 Απόφασης Υπουργού (ΦΕΚ Β' 4203/25-9-2018) καθορίζονται ως εξής:

1. Ο ρόλος των βασικών μελετητών ως τεχνικού συμβούλου - μελετητή είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του.

2. Αντικείμενο της σύμβασης των βασικών μελετητών είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα:

1. κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
 - α) Να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του ν. 4412/2016.
 - β) Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του βασικού μελετητή.
 - γ) Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου.
2. κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
 - α) Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν οι μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων του αναδόχου.
 - β) Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 - γ) Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατάσκευής του έργου, με κατ' ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ' απόκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 - δ) Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ήτοι είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου, ήτοι έως 17-03-2026 και θα τροποποιείται σύμφωνα με τις παρατάσεις της εργολαβικής σύμβασης του έργου.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 19-06-2024

Η Συντάξασα

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ
ΠΕ/Α΄ Πολ/κός Μηχ/κός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ /Α΄ Ηλεκτ/γος Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1007.E84706.0001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Υποστηρικτικές υπηρεσίες
για το έργο)

CPV: 79415200-8
73220000-0

ΚΑ: 64-7311.0010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.306,20€ πλέον ΦΠΑ (24%)
23.939,69€ με ΦΠΑ (24%)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ					
1	Μετάβαση στον χώρο που εκτελούνται οι εργασίες (εργοτάξιο) για επίλυση διαφόρων θεμάτων τεχνικής φύσεως	Ανθρωποημέρα	12	839,40€	10.072,8€
2	Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σχολιασμός-τεκμηρίωση σχετικά με την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων και τυχόν εναλλακτικών μεθόδων κατασκευής που συντάσσουν μελετητές του αναδόχου κατασκευής του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου, καθώς και σχολιασμός και τεκμηρίωση τυχόν προτάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών.	Ανθρωποημέρα	4	839,40€	3.357,6€
3	Συμμετοχή σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής είτε με την	Ανθρωποημέρα	7	839,40€	5.875,8€

διευθύνουσα υπηρεσία ή αυτών με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, καθώς και την σύνταξη σχετικών εκθέσεων				
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ				19.306,20€
Φ.Π.Α. 24%				4.633,49€
Σύνολο				23.939,69€

Όπου Τιμή Μονάδας: $600 * \tau\kappa = 600 * 1,399 = 839,40\text{€}$

Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: $600 * \tau\kappa$, όπου $\tau\kappa$ είναι ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών & Υπηρεσιών του έτους 2024». Για το έτος 2024 και συγκεκριμένα από 20-03-2024 η τιμή του συντελεστή $\tau\kappa$ είναι $\tau\kappa = 1,399$ σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ. Δ11/91366/28-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 19-06-2024

Η Συντάξασα

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ
ΠΕ/Α΄ Πολ/κός Μηχ/κός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ /Α΄ Ηλεκτ/γος Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1007.E84706.0001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Υποστηρικτικές υπηρεσίες για
το έργο)

CPV: 79415200-8
73220000-0

ΚΑ: 64-7311.0010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.306,20€ πλέον ΦΠΑ (24%)
23.939,69€ με ΦΠΑ (24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο)**», με αντικείμενο την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**», από τον **βασικό μελετητή**, που είναι η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Η παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή συνιστά ειδική κατηγορία παροχής επιστημονικής υπηρεσίας του άρθρου 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016, αφορά δε αποκλειστικά δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα της περίπτωσης 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις:

- α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016 τεύχος Α') «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- β) Της Υ.Α. με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203Β'/25-09-2018) περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.
- γ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α') «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα.

- δ) Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018) "Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- ε) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- στ) Της Κ.Υ.Α. 76928/2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- ζ) Των άρθρων 148-154 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α'/09-03-2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», ως ισχύουν.
- η) Της Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β'/12-04-2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ως ισχύει.
- θ) Της Κ.Υ.Α. 63446/2021 (ΦΕΚ 2338/Β'/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» ως ισχύει.
- ι) Της Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (ΦΕΚ 3766/Β'/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019» ως ισχύει.

Άρθρο 3ο **Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Πετρούπολης και Αναδόχου.
- β) Η Προσφορά του Αναδόχου.
- δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης.
- ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- ζ) Η Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 4ο **Γενικές υποχρεώσεις των βασικών μελετητών**

Οι βασικοί μελετητές έχουν την υποχρέωση εκτός της ακριβούς τήρησης των όρων της παρούσας μελέτης, να τηρούν με ακρίβεια και τους κανόνες της νομοθεσίας που διέπουν τις εργασίες αυτού του είδους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203Β'/25-09-2018).

Άρθρο 5ο **Διάρκεια σύμβασης του βασικού μελετητή**

Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ήτοι 22 (είκοσι δύο) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου. Σε περίπτωση διακοπής της

σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου.

Οι προθεσμίες-χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6ο

Κυρώσεις του βασικού μελετητή

Για την έκπτωση του βασικού μελετητή, τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του στην περίπτωση αυτή, ή τη ματαίωση της διάλυσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192, 193, και 194, αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016.

Δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση του βασικού μελετητή.

Άρθρο 7ο

Διοίκηση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών βασικού μελετητή

Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών βασικού μελετητή ασκούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο

Πληρωμές αναδόχου

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα πραγματοποιηθούν σε τμηματικές ενδιάμεσες κατ' αποκοπή καταβολές και ανά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 της από 10-09-2018 Απόφασης Υπουργού (ΦΕΚ 4203/Β'/25-09-2018).

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4601/2019.

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ. τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>.

Σύμφωνα με την παρ. 2γ' της αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385/Β'/12-04-2023 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3061/Β'/09-05-2023) με θέμα: Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή:

- i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)
- ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
- iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Πετρούπολης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 19-06-2024

Η Συντάξασα

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ
ΠΕ/Α΄ Πολ/κός Μηχ/κός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ /Α΄ Ηλεκτ/γος Μηχ/κός