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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της  ανάπτυξης  της  ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και  την επέκταση της
χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης  και  άλλες  διατάξεις»,  οι  μεσαίοι  και  μεγάλοι  Δήμοι  της  χώρας  υποχρεούνται  να
συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο κάλεσε τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους,
σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Με  την  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  –  Μελέτη  προβλέπεται  η  ανάθεση  υλοποίησης  της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», η οποία χρηματοδοτείται
από  το  Πράσινο  Ταμείο,  βάσει  των  διατάξεων  της  παρ.  1  του  άρθρου  13  της  Υ.Α.
ΥΠΕΝ/TΜΕΑΑΠ/93764/396/05.10.2020  κατ’  εφαρμογήν  των  διατάξεων  του  άρθρου  17  του  Ν.
4710/2020 και  θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης  με ΚΑ  70.6112.0003  για το
Οικονομικό Έτος 2021.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων
πετακοσίων είκοσι ευρώ (€59.520,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

Κύριος  στόχος  της  διαδικασίας  είναι  αφενός  ο  προσδιορισμός  ενός  βιώσιμου  συστήματος
υποστήριξης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ένταξη του δικτύου
ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου. 

Απαραίτητη κρίνεται η εναρμόνιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) με το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που υλοποιείται στο Δήμο μας.

2.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας και
απαιτεί δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών για το μετριασμό των
επιπτώσεων.
 Στα πλαίσια προώθησης της ηλεκτροκίνησης ψηφίστηκε ο Νόμος 4710/2020 ο οποίος έχει στόχο
να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση, θεσπίζοντας κίνητρα για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών ρύπων
και για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, αλλά και θέτοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά για την
αγορά των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης. 



Σε  εθνικό  επίπεδο,  σύμφωνα  με  τον  προαναφερθέντα  Νόμο  4710/2020  «Προώθηση  της
ηλεκτροκίνησης  και  άλλες  διατάξεις»,  και  συγκεκριμένα  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  17  «Χωροθέτηση
σημείων  στάθμευσης  και  επαναφόρτισης  Η/Ο  από  Ο.Τ.Α.  »,  οι  Ο.Τ.Α.  εκπονούν,  με  ευθύνη  των
Δημάρχων,  εντός  των διοικητικών τους  ορίων υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης  Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος
δημοσίως  προσβάσιμων  σημείων  επαναφόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  και  θέσεων  στάθμευσης
Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των διοικητικών τους ορίων. 

Επίσης σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020
(ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»,
άρθρο 7, παρ. 2, ο Φορέας Εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο δύναται να συνεργαστεί με τρίτα μέρη ήτοι εξωτερικό
σύμβουλο για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.

Ειδικότερα καθορίζεται:
α) η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου

β) η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς
και  σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και  αστικών συγκοινωνιών,  ώστε να καθίσταται  δυνατή η
ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος για την εξυπηρέτηση δημοτικών
και  αστικών  λεωφορείων  και  συγχρόνως  να  διασφαλίζεται  η  ελάχιστη  απαιτούμενη  αναμονή
επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού

γ)  η  χωροθέτηση θέσεων  στάθμευσης  και  σημείων επαναφόρτισης  Η/Ο για  την  εξυπηρέτηση
τουριστικών  λεωφορείων,  ώστε  οι  προβλεπόμενες  θέσεις  στάθμευσης  τουριστικών  λεωφορείων  να
εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις  εκατό (10%) τουλάχιστον επί του
συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο

δ) η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο
τροφοδοσίας,  ώστε  οι  προβλεπόμενες  θέσεις  στάθμευσης  οχημάτων τροφοδοσίας  να εξοπλίζονται  με
σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάμενων
θέσεων ή ενός (1) κατ‘ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο

ε) η χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία
στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) θέση Η/Ο ανά πέντε (5) θέσεις
στάθμευσης 

στ) η χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης είναι προάστιο στο βορειοδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Βόρεια
και νότια της πόλης βρίσκονται οι δύο κορυφές του Ποικίλου όρους. Γεωγραφικά ο δήμος τοποθετείται
Α/ΝΑ της Ελευσίνας, Ν της Αττικής Οδού, Δ της Λεωφόρου Κηφισού και της Αθήνας. Οι βασικές οδοί
(25ης Μαρτίου, Ανατολικής Ρωμυλίας και Περικλέους) συνδέουν την πόλη με το Ίλιον και το Περιστέρι.
 Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ήταν 57.709 κάτοικοι.  Σήμερα, με τα στοιχεία από τη
ΔΕΗ, υπολογίζεται ότι ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου αγγίζει  τους  80 χιλιάδες κατοίκους.

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 08.01.1955 διάταγμα  και η
επόμενη  μεγάλη  ένταξη  ήταν  αυτή  με  το  από  16.07.1970  διάταγμα.  Τα  σημερινά  όρια  του  Δήμου
οριστικοποιήθηκαν μόλις το 2006 με την από 13.04.06 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 385/Δ/06 και αφορούσε  στα όρια του Δήμου Πετρούπολης με τον



όμορο του, Δήμο Ιλίου.

Η πόλη στο μεγαλύτερό της μέρος, που αφορά στα δύο παραπάνω προαναφερόμενα διατάγματα, έχει
καλή ρυμοτομία και πρασιές πλάτους τεσσάρων μέτρων. Χωρίς πρασιές και με μικρότερα πλάτη δρόμων
είναι τα τμήματα που πριν ανήκαν διοικητικά στο Δήμο Ιλίου και εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με τα
από 31.10.1966 και 01.08.1970 διατάγματα. 

Ο  «κοινωνικός  εξοπλισμός»  της  πόλης  είναι  ελλιπής.  Ο  Δήμος  Πετρούπολης  στερείται  ιδιόκτητων
χώρων  για  την  κάλυψη  ακόμη  και  βασικών  του  αναγκών.  Η  πόλη  τις  δεκαετίες  1990  και  2000
οικοδομήθηκε με  πολύ γρήγορους  ρυθμούς  που είχε  ως  αποτέλεσμα όχι  μόνο  την  εξαφάνιση κάθε
ελεύθερου χώρου από τον ιστό της πόλης αλλά και την εισροή νέων κατοίκων. Ήταν μάλιστα από τους
λίγους αστικούς Δήμους της χώρας που παρουσίασε πληθυσμιακή αύξηση κατά την απογραφή του 2011.

4.     ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το πλαίσιο χωροθέτησης των ΣΦΗΟ, αλλά
και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται για μία σύνθετη υπηρεσία.
Σύμφωνα και με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για την εκπόνηση του Σχεδίου απαιτούνται κατ’
ελάχιστον  ειδικότητες  όπως  Πολεοδόμων  –  Χωροτακτών  (ειδικότητα  που  συνδυάζει  τις  αρχές  του
στρατηγικού  και  επιχειρησιακού  σχεδιασμού,  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  κοινωνικοοικονομικών
προσεγγίσεων,  κλπ.),  Συγκοινωνιολόγων  Μηχανικών,  Τοπογράφων  Μηχανικών  και  Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών με βαθιά γνώση των δικτύων της ΔΕΗ. Παράλληλα, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να
καταλήγει στον τύπο των φορτιστών που θα προμηθευτεί ο Δήμος, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ειδικό
στέλεχος που θα πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς και σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου θα
καταλήξουν στους κατάλληλους τύπους φορτιστών.  

Επειδή:

• στις αρμόδιες με το θέμα υπηρεσίες βάσει του ΟΕΥ του Δήμου δεν υπηρετούν στελέχη με την
παραπάνω εξειδικευμένη αντίστοιχη εμπειρία. 

• το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, δεν έχει την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις απαιτήσεις
και προδιαγραφές που απαιτούνται και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

• και  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του Δήμου που δύναται  να  εμπλακούν στο σχεδιασμό του ΣΦΗΟ
αδυνατούν  να  ανταποκριθούν  και  να  αναλάβουν  πλήρως  την  εκπόνηση  του  λόγω  των  ήδη
υφιστάμενων υποχρεώσεών τους

προτείνεται  η  συνδρομή  εξωτερικής  βοήθειας  που  θα  αναλάβει  την  συμβουλευτική  -  επιστημονική
υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) του Δήμου.

Η παροχή της συμβουλευτικής - επιστημονικής υποστήριξης στα στελέχη της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) του
Δήμου θα  αφορούν  σε  παροχή  γενικής  υπηρεσίας  συμβουλευτικού  χαρακτήρα  με  αντικείμενο  το
σχεδιασμό,  προγραμματισμό  και  οργάνωση  αναπτυξιακής  δράσης  για  τη  χωροθέτηση  των  Σταθμών,
καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά
της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) για
τα ανωτέρω στάδια εκπόνησης του Σχεδίου. 



5  .  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

Το ΣΦΗΟ σύμφωνα με τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
ΣΦΗΟ»  του  ΦΕΚ  4380/Β/05.10.2020  περιλαμβάνει  κατ’ ελάχιστον  τα  κάτωθι  παραδοτέα  (σε  κάθε
περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει τα παραδοτέα του σε  τυχόν νέες οδηγίες, διατάξεις,
εγκυκλίους ή κάθε  είδους  σχετική  με  την  παρούσα  Εθνική  και  Ευρωπαϊκή  οδηγία/πρότυπο/νομοθετική
διάταξη που θα εκδοθεί  μετά την προκήρυξη της παρούσης και  κατά το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης):

ΣΤΑΔΙΟ 1 
«Ανάλυση  Υφιστάμενης  Κατάστασης  -  Χαρτογράφηση  της  Περιοχής  Παρέμβασης  -  Διαδικασία
Επιλογής  Χωροθέτησης  Σημείων  Επαναφόρτισης  Η/Ο  -  Σενάρια  Ανάπτυξης  Δικτύου  Σημείων
Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Φόρτισης Η/Ο»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  Π.1α

Α.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  

Αφορά στην δημιουργία τεύχους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης
και η συλλογή διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

• Συλλογή και Καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του Δήμου
• Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του Δήμου
• Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του Δήμου
• Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

(Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων
• Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των υφιστάμενων στεγα-

σμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης και των θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων
• Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων
• Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών αστικών

αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και δια-
μόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο Δήμος

• Καταγραφή διαθέσιμων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής (π.χ. περιγραφή υφιστάμε-
νου στόλου οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών
ή/και συγκοινωνιακών μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων

• Περιγραφή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση
• Ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας και των τάσεων της εφαρμογής δικτύων σταθμών φόρτισης σε επί-

πεδο δήμων στο εξωτερικό, αλλά και της γενικότερης τάσης υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης και των
συμπεριφορών φόρτισης από τους δημότες. 

Β  .   ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:  

Αφορά στην δημιουργία διανυσματικών αρχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

• Χαρτογράφηση των κατηγοριών εισοδημάτων, όρων δόμησης, εμπορικών συγκεντρώσεων και συ-
γκεντρώσεων θέσεων εργασίας και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων πόλων αναψυχής/πολι-
τισμού/τουρισμού/αθλητισμού, σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας, ορίων και στοιχείων υφισταμένων
προγραμμάτων ανάπλασης



• Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης  IX οχημάτων (ελεύθερες και ελεγχόμενης
στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κτλ. 

• Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών επαναφόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ

• Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
• Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής  shp των χώρων που αναφέρονται στα παρα-

πάνω σημεία καθώς και των χώρων δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επανα-
φόρτισης Η/Ο σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κεί-
μενης νομοθεσίας, σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή
αστικών συγκοινωνιών. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  Π.1β

Α.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο  

Αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, με
βάση τα κάτωθι:

• Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο σύνολό τους τις
ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για την επόμενη 5ετία. Στο Σ.Φ.Η.Ο.
θα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης των οριζόμενων στο Σ.Φ.Η-
.Ο. σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή του εντός τριών (3) ετών. 

• Ως προς  τις  αναγκαίες  τεχνικές  προδιαγραφές  για  τη  χωροθέτηση σημείων  επαναφόρτισης  Η/Ο,
λαμβάνονται υπόψη (α) οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρτισης στο
Ελληνικό  Δίκτυο  Διανομής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  για  τις  οποίες  θα  ζητείται  η  συνδρομή  του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης και το
σχετικό  κόστος  τους,  (β)τα  γεωμετρικά  δεδομένα  της  περιοχής  παρέμβασης  (π.χ.  πλάτος
πεζοδρομίου),  (γ)  οι  απαιτήσεις  για οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών και  εξόδους
χώρων στάθμευσης), όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

• Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
και την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, ο
Δήμος πραγματοποιεί:

α)  Ανάλυση  SWOT  (για  την  επιλογή  των  βέλτιστων  σημείων  για  τη  χωροθέτηση  σημείων
επαναφόρτισης Η/Ο) στην οποία αξιοποιούνται και αξιολογούνται τα δεδομένα από την Ανάλυση
της Υφιστάμενης Κατάστασης και την Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 

β)  Καταγραφή  προτάσεων  αναπλάσεων  σε  μικρά  οδικά  τμήματα  για  χωροθέτηση  σημείων
επαναφόρτισης Η/Ο.

γ)  Σύνταξη  επιμέρους  προτάσεων  για  χωροθέτηση  θέσεων  στάθμευσης  και  σημείων
επαναφόρτισης  Η/Ο  που  ανήκουν  σε  ειδικές  κατηγορίες  (ταξί,  Λεωφορεία,  ΑμεΑ,  οχήματα
τροφοδοσίας,  σε  δημοτικά  κτίρια/εγκαταστάσεις  κ.τ.λ.)  καθώς  και  για  χωροθέτηση  χώρων
στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Β. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Αφορά σε παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την



δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή παρέμβασης.

• Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και βαθμονόμησή
τους που θα καταλήγουν στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτει-
νόμενη λύση.

• Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρουσία-
ση και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής.

• Επισημαίνεται  ότι:  1.  Για  τη  χωροθέτηση  χώρων  στάσης/στάθμευσης  (πιάτσες)  Ε.Δ.Χ.  -  ΤΑΞΙ
ηλεκτρικών οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 4710/2020 (Α’ 142) και 2. Για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ ακολουθούνται
οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

Γ  . ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο  

Δημιουργείται ανοιχτό ψηφιακό αρχείο στο οποίο συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλα τα
νέα  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  την  στιγμή  της  δημιουργίας  του  Σ.Φ.Η.Ο.  και  αφορούν  στην
παρακολούθηση  της  κάλυψης  των  αναγκών  επαναφόρτισης  Η/Ο,  στοιχεία  τοπικού  φορτίου  από  τον
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,  νέες  προτάσεις  από  την  ΕΕ  κ.λπ.,  τα  οποία  θα  χρησιμοποιούνται  σε  επόμενη
αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. με σκοπό να προτείνονται συμπληρώσεις και αλλαγές των
Σ.Φ.Η.Ο.  (π.χ.  νέες  θέσεις  τοποθέτησης  σημείων  επαναφόρτισης,  αλλαγή  της  θέσης  τοποθετημένων
σημείων  επαναφόρτισης,  αντικατάσταση  σημείων  επαναφόρτισης  κανονικής  ισχύος  με  σημεία
επαναφόρτισης υψηλής ισχύος Η/Ο κ.λπ.).

ΣΤΑΔΙΟ  2 

«Συμμετοχικές διαδικασίες – Διαβούλευση»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  Π.2

Ήδη  πριν  την  έναρξη  του  Σταδίου  1,  συντάσσεται  η  μέθοδος  διαβούλευσης  και  οι  σχετικές
συμμετοχικές  διαδικασίες  και  ορίζονται  οι  επαγγελματικοί,  συλλογικοί  και  άλλοι  φορείς  που  θα
συμμετέχουν στην διαδικασία καθ’ όλη την διάρκεια της  εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.  Στη διαβούλευση
ενδείκνυται  να συμμετέχουν και σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση φορείς,  εμπειρογνώμονες και  ειδικοί
επιστήμονες. Η συμμετοχή των παραπάνω φορέων δεν είναι δεσμευτική. Εν συνεχεία δημοσιοποιούνται
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, καταγράφονται και αξιολογούνται τα σχόλια και πραγματοποιούνται
τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

ΣΤΑΔΙΟ 3 

«Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  Π.3
Σε αυτό το παραδοτέο υποχρεωτικά θα παρουσιάζονται:

1.  Ανάλυση κόστους  -  οφέλους και  επιλογή μεθοδολογίας  υλοποίησης του οριζόμενου από το
Σ.Φ.Η.Ο.  δικτύου  υποδομών  επαναφόρτισης  Η/Ο  (π.χ.  σύμβαση  παραχώρησης,  σύμβαση
προμήθειας).



2.  Σχέδιο  και  χρονικός  προγραμματισμός  χωροθέτησης/αδειοδότησης  σημείων  επαναφόρτισης
Η/Ο.

3.  Προδιαγραφές  (τεχνικές,  διαλειτουργικότητας,  κ.λπ.)  του  προτεινόμενου δικτύου υποδομών
επαναφόρτισης Η/Ο.

4. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου.

5. Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων (σε τοπικό επίπεδο).

6. Ψηφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα του Σ.Φ.Η.Ο.. Τα ψηφιακά αρχεία θα αφορούν
στην πρόταση χωροθέτησης όπου θα απεικονίζονται τα σημεία επαναφόρτισης και των θέσεων
στάθμευσης Η/Ο, με το σύνολο των απαραίτητων θεματικών ιδιοτήτων τους.

6  .   ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

(α) Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα. Πιο συ-
γκεκριμένα θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από τα παρα-
κάτω εξειδικευμένα στελέχη για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου.

α/α Ρόλος Προσόντα

1 Υπεύθυνος
Έργου

ΠΕ  Mηχανικό ειδικότητας που κατά το νόμο έχει το δικαίωμα εκτέλεσης
και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κα-
τηγοριών

2 Μέλος 1 ΠΕ Μηχανικό, ενεργειακό ελεγκτή Γ’ τάξης σύμφωνα με το ν. 4342/2015,
με πενταετή επαγγελματική εμπειρία 

3 Μέλος 2

4 Μέλος 3 ΠΕ Συγκοινωνιολόγο, με πενταετή επαγγελματική εμπειρία 

5 Μέλος 4  ΠΕ Οικονομολόγο , με πενταετή επαγγελματική εμπειρία 

Διευκρινίζεται ότι στην αξιολόγηση των μελών της ομάδας έργου συνεκτιμώνται:
• Η εμπειρία του υπεύθυνου ή μέλους της ομάδας έργου, σε έργα ηλεκτροκίνησης καθώς σε έργα σχετι-

κά με την ενέργεια και την ενεργειακή διαχείριση.
• Η ύπαρξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων που να σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου

(λ.χ. περιβάλλον, ενεργειακή πολιτική, εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, μεταφορές).

(β) Υποβάλλεται  πίνακας  για  την  τεκμηρίωση  των  τυπικών  προσόντων  και  της  εμπειρίας  των
στελεχών της Ομάδας Έργου στον οποίο θα αναφέρονται η εμπειρία, οι ιδιότητες και οι σπουδές των
στελεχών.

Ο Πίνακας της ομάδας έργου πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Ονοματεπώνυ
μο

Ρόλος στην 
Ομάδα 
Έργου

Αρμοδιότητες 
/ Καθήκοντα

Προσόντα 
στελέχους

Εμπειρία σε έργα συναφή με το 
αντικείμενο του έργου (Η εμπειρία 
να αναφέρεται ή να υπάρχει σαφής 
παραπομπή στο βιογραφικό 
σημείωμα)



Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της
ομάδας  έργου,  καθώς  και  σχετικές  βεβαιώσεις  απόδειξης  της  εμπειρίας  τους,  από  τα  οποία  να
αποδεικνύονται  ευθέως  και  χωρίς  άλλη  αναγκαία  πληροφορία  ή  διευκρίνιση,  η  εξειδίκευση,  τα
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει
από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα έργου.

Τα βιογραφικά  σημειώματα  να  περιλαμβάνουν  ξεχωριστή  παράγραφο  όπου  θα  παρουσιάζεται
συγκεντρωτικά  η  εμπειρία  που  απαιτείται  για  το  έργο  της  παρούσας  προκήρυξης  και  επιπλέον  θα
συνοδεύονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις για την αλήθεια των αναγραφόμενων σε αυτά.

(γ) Υποβάλλεται  πίνακας για την  τεκμηρίωση των  κυριότερων συναφών έργων (πίνακας Α),  που
εκτέλεσε/εκτελεί ή στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη με συναφή εμπειρία
και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής: 
Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

α
/
α

Αναθέτων
Φορέας

Τίτλος
Έργου

Σύντομη
περιγραφή

Έργου

Διάρκεια
Έργου (Από

- έως )

Προϋπολογισμός Αποδεικτικό
τεκμηρίωσης

Τα έργα για να ληφθούν υπόψη πρέπει να συνοδεύονται, από αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης/τεκ-
μηρίωσης. Για την εμπειρία με το δημόσιο τομέα να προσκομιστεί βεβαίωση Καλής εκτέλεσης ή εναλλα-
κτικά από τον φορέα εγκεκριμένα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ενώ για τα έργα με τον ιδιωτικό τομέα
να  προσκομιστεί βεβαίωση Καλής  εκτέλεσης  ή  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση του  ιδιώτη  για  την  καλή
εκτέλεση του έργου. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο ανάδοχος, ως μέλος κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρη-
ματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον
ανάδοχο ότι το έργο έχει εκτελεστεί επιτυχώς. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να:

Διαθέτουν σε ισχύ την πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπεινα ισχύει
από όλα τα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας.

7  .  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  



Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Στο χρο-
νικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα
Παραδοτέο Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)

έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 19/02/2021 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   19/02/2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA ΗME EAME KTΠ
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, βάσει των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 13 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/TΜΕΑΑΠ/93764/396/05.10.2020 κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρ-
θρου 17 του Ν. 4710/2020 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης με ΚΑ 70.6112.0003
για το Οικονομικό Έτος 2021.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: Σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000,00€) 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ( σε ευρώ)

1 Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Υπηρεσία 1 48.000,00 48.000,00

Σύνολο 48.000,00

ΦΠΑ 24% 11.520,00

Γενικό σύνολο 59.520,00
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Γ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφής

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) »  

Άρθρο 2Ο

 Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

• του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  ,  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση», 



• του ν.  4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

• της  με  αρ.  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ  1781/23.05.2017  τεύχος  Β')  Απόφασης  του  Υπ.  Οικονομίας  &
Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

• Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με
θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».

• του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»

• τις  «Τεχνικές  Οδηγίες  για  τα  Σχέδια  Φόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  ΣΦΗΟ»  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ
4380/Β/05.10.2020

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

• την υπ’ αριθμ. 196.6/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

• την υπ’ αρίθμ. 7970/2020 σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

• Τις  σχετικές,  με  το  αντικείμενο  της  παρούσης,  προδιαγραφές,  πρότυπα,  πιστοποιήσεις,  όπως
αναφέρονται διεξοδικά στην, με αρ. 10/2021, μελέτη  της Τ.Υ. του Δήμου.

• την υπ’ αριθμ.  243/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έγκριση υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης,

• την υπ. αριθμ.   /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την ανάληψη υποχρέωσης, τη
διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων για διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού.



Άρθρο 3Ο 

Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

• Προϋπολογισμός.

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

• Τεχνική Έκθεση.

• Τεύχος Διακήρυξης.

Άρθρο 4Ο 

Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.

Άρθρο 5Ο

 Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεργαστεί  με  οποιαδήποτε  Υπηρεσία  του  Φορέα  και  άλλου
αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με
το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  με  τον  καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  λήξης  ή  λύσης  της
Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το
αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση
αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη
τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο
οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  θεωρεί  κάθε  πληροφορία,  που  λαμβάνει,  ως
εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Φορέα.

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον
εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας.

Άρθρο 7Ο 

Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και



επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος
ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια
του προσωπικού του Αναδόχου κ.α.  Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
Ανάδοχος  οφείλει  να ειδοποιήσει  αμελλητί  το  Φορέα και  να καταβάλει  κάθε  δυνατή προσπάθεια  σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω
ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8Ο 

Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9Ο 

Τρόπος Πληρωμής

Γ ια την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε  59.520,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.  Η  καταβολή  του  ως  άνω  ποσού  γίνεται  εφάπαξ  με  τη  λήξη  της
σύμβασης  και  ύστερα  από  την  έκδοση  του  σχετικού  δελτίου  παροχής  υπηρεσιών  του  Αναδόχου
συνοδευόμενα από τα παραδοτέα της υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο 

Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα.

Άρθρο 11ο 

Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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