



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ
Ταχ. Δ/ση: Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 67
Τ.Κ.13132, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
Τηλ.: 213 2024437,
e-mail: th.koniari@petroupoli.gov.gr

Προς:
«ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 123 & 188, παρ. 6, του Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στην ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018, για την ανάθεση της Υπηρεσίας: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ' ΣΕ Α' ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)**».

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προσκαλεί

την εταιρεία ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., που είναι ο βασικός μελετητής του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ' ΣΕ Α' ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**», με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 123 & 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στην ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018 (Άρθρο 4 Διαδικασία σύναψης σύμβασης βασικού μελετητή), για την ανάθεση της Υπηρεσίας: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ' ΣΕ Α' ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)**», προϋπολογισμού **9.072,00 €** πλέον ΦΠΑ (άρθρο 9, ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018, Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή), με CPV 79415200-8 & 73220000-0, Κ.Α. 64-7331.0013, Α.Α.Υ 31850/4-8-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΨΩΩΞΣ-ΦΦΦ)

- 1. Αναθέτουσα Αρχή:**
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 67
Τ.Κ. 13132
Πληροφορίες: Θεοδώρα Κόνιαρη
Τηλ. 213 2024437
Email: th.koniari@petroupoli.gov.gr
- 2. Τόπος:**
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

3. Τίτλος Υπηρεσίας

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

4. Αντικείμενο Υπηρεσίας

Αντικείμενο της προς ανάθεση Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην υπ' αρ. 37/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, είναι η τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία «VASARTIS S.A.», από το Βασικό Μελετητή που είναι η Εταιρεία «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» (Στατική Μελέτη).

5. Έγγραφο της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής <http://www.petroupoli.gov.gr>.

6. Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:

9.072,00 € (πλέον ΦΠΑ)

7. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 23/12/2022, χρονική διάρκεια η οποία τροποποιείται σύμφωνα με τις παρατάσεις της εργολαβικής σύμβασης του έργου.

8. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/16, που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/16, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και την οικονομική προσφορά.

Η προσφορά συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.

9. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

10. Ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί σφραγισμένος στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με την ένδειξη : "Για την επιτροπή διαπραγμάτευσης της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)» μέχρι την Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

11. Ημερομηνία συνεδρίασης επιτροπής διαπραγμάτευσης

Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 123 & 188, παρ. 6, του Ν. 4412/2016 και του ελέγχου της προσφοράς επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης με τους βασικούς μελετητές του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ